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CAPITOLATO DI FORNITURA
- Allegato 3 -

Art. 1. - Oggetto
L’oggetto della gara ¢ rappresentato dalla fornitura, installazione ed avviamento (incluse le attivita di

formazione del personale tecnico all’uso ed alla gestione) di un “ISOLATORE PER ANALISI
RADIOCHIMICHE ALFA-BETA-GAMMA” per la Sede Centrale.

La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime cui devono corrispondere
le apparecchiature offerte sono quelle di cui all’Allegato 1 del Disciplinare di gara.

Art. 2. - Stipulazione del contratto
La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria ¢ subordinata alle seguenti condizioni:

= prestazione di valida garanzia fideiussoria per ’esecuzione del contratto (cauzione definitiva),
determinata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016;

» acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita Contributiva che attesta la
regolarita INPS - INAIL).

Costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti atti:
= J’offerta economica del soggetto aggiudicatario;
= il capitolato di fornitura;
= la garanzia fideiussoria prestata.

Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non pud comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 76 del D.Lgs 50/2016, fatto salvo comunque tutto quanto
disposto dal citato art. 32.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, I’IZSPB si riserva la
facolta di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto contrattuale e di provvedere come
meglio credera per I'esecuzione dell'appalto, ponendo a carico della Ditta aggiudicataria decaduta ogni
conseguente spesa o danno derivante dalla mancata applicazione dello stesso, nonché l'incameramento
della cauzione provvisoria e/o di quella definitiva.

Art. 3. - Spese contrattuali ed oneri diversi
Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie € conseguenti saranno per intero a carico della

Ditta Appaltatrice.
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Art. 4. - Diritto alla sostituzione dei dispositivi

Prima dell’installazione delle apparecchiature:

a) la Ditta Aggiudicataria (di seguito anche DA) ¢ tenuta, nel periodo intercorrente fra
I’aggiudicazione dell’appalto e I’inizio dell’installazione, all’aggiornamento per sostituzione del
dispositivo aggiudicato in caso di:

1) eliminazione di dette apparecchiature dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
2) introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente
all’aggiudicazione che rendano le apparecchiature fornite non piu conformi;

b) la Stazione Appaltante (di seguito anche SA) ha il diritto di chiedere alla DA 1’aggiornamento
per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, delle apparecchiature aggiudicate qualora la DA dovesse
immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra I’aggiudicazione e ’inizio dell’installazione,
versioni piu evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, migliorie.

Le apparecchiature aggiudicate dovranno essere sostituite con prodotti della stessa classe, le cui
caratteristiche tecniche siano almeno pari. La configurazione e la dotazione di accessori € consumabili
non potra essere inferiore a quelle di aggiudicazione.

Nessuna sostituzione potra essere effettuata per decisione unilaterale della DA.

Art. 5. - Aggiornamento hardware e software
La DA si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware e software debba

completare la configurazione delle strumentazioni aggiudicate, in ossequio ad intervenute nuove norme
e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore fino al termine del periodo di
garanzia.

Art. 6. - Controllo sulla esecuzione del contratto
La SA esercitera il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, nel rispetto
dell’art. 299 e seguenti del DPR 207/2010.

La DA non potra eccepire, durante 1’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di
forza maggiore.

Art. 7.- Svolgimento del programma temporale
Ai sensi dell” art. 303 del DPR 207/2010, I'esecutore ¢ tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite

dalla SA per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la SA ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto. La DA sara tenuta al rispetto del programma temporale della
fornitura.
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La consegna delle apparecchiature, installate e funzionanti per 1’'uso, deve avvenire nei Laboratori
indicati dalla SA a cura, spese di qualsiasi natura e rischio della DA, entro i termini temporali indicati in
offerta, la cui decorrenza verra indicata dalla SA secondo proprie insindacabili scelte € comunque non
oltre 90 gg. dalla stipula del contratto. Ritardi dovuti alla SA, che dovessero ostacolare la regolare
esecuzione dell’appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la DA, ma
interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto, la SA ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilita delle

medesime, ai sensi dell’art. 308 del DPR 207/2010.

Art. 8. — Consegna

Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con la SA, da stabilire con un
anticipo di almeno dieci giorni.

La presa in consegna da parte della SA avverra contestualmente al superamento della verifica di
conformita, in contraddittorio con la SA, come precisato nel successivo Art. 11, restando tutti gli oneri
di cui all’Art. 10 del Disciplinare di Gara a carico dalla DA fino alla data di superamento dello stesso.

Ai fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna ed installazione, copia della
documentazione di trasporto dovra essere consegnata alla SA, cosi come andra comunicato per iscritto
I’avvenuto completamento dell’installazione.

Art. 9. - Danni alle apparecchiature ed alle opere
La DA solleva la SA da ogni responsabilita per sottrazione o danni riportati dalle apparecchiature ed ai

materiali depositati nei Laboratori di destinazione ovvero posti in opera. Di conseguenza fino al
momento della constatazione dell'avvenuta ultimazione la DA ¢ obbligata a sostituire o riparare a sue
spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati.

La DA resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno
comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto
danneggiato ed asportato.

Art. 10. - Installazione delle apparecchiature

L’installazione delle apparecchiature dovra essere effettuata da un’organizzazione riconosciuta dal
Produttore, dotata di personale addestrato presso la casa madre. Gli orari di accesso ai siti di
installazione verranno concordati con i Responsabili tecnici della SA.
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Art. 11. - Verifica di conformita
La conformita delle apparecchiature oggetto del contratto ¢ verificata dalla SA nel rispetto dell’art. 312
e seguenti del DPR 207/2010. L’operazione ¢ intesa a verificare, per i beni forniti, la conformita al tipo

o ai modelli descritti nella documentazione di gara, nell’offerta e nei suoi allegati.

La verifica di funzionamento nell’uso delle apparecchiature verra effettuato in contraddittorio con la DA
e con i tecnici della Ditta produttrice dei dispositivi non oltre sessanta giorni dal completamento
dell’installazione.

11 protocollo di verifica verra stabilito in maniera autonoma dalla SA; la DA dovra fornire, su richiesta
della SA, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di
verifica. Tale documentazione conterra, tra 1’altro, I’elenco e la descrizione delle operazioni previste, i
risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai “range” di valori attesi, ed i tempi
stimati per I’esecuzione delle operazioni di verifica.

La DA dovra dare copia alla SA, preliminarmente alla verifica e qualora applicabile, di tutta la
documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed
internazionali.

Qualora, in sede di verifica, le apparecchiature non dovessero risultare rispondenti ai requisiti
contrattuali, non verranno accettati € la SA ne richiedera la sollecita sostituzione.

Le apparecchiature non accettate dovranno essere immediatamente ritirate dalla DA.

La regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la DA
per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensi accertati
successivamente. In tal caso la DA ¢ invitata dalla SA ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad
eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni
accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della SA, fa
egualmente stato contro di essa.

La data di verifica con esito favorevole da inizio al periodo di garanzia.

Art. 12. - Verbale di collaudo
Il collaudo delle apparecchiature dovra essere formalizzato mediante apposito verbale, sottoscritto dalla

SA e dalla DA. In mancanza, non si potra procedere ad alcuna liquidazione di spesa.
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Il collaudo finale dovra essere effettuato con strumentazione idonea e certificata che ne verifichi la
rispondenza alle Norme di Riferimento citate nell’apposito paragrafo delle “Caratteristiche Tecniche di
minima” (Allegato 1).

Art. 13. - Documentazione fornita alla SA
La DA dovra fornire alla SA, contestualmente all’installazione:
a) due copie del Manuale d’uso delle apparecchiature, redatte in lingua italiana;
b) due copie del Manuale di manutenzione della apparecchiature, complete di schemi, diagrammi,
elenco delle parti, guide di ricerca errore (“troubleshooting”) ed eventuale software diagnostico.

Durante il periodo di validita della garanzia, la documentazione di cui sopra dovra essere gestita in
modo controllato, cioé sara soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni.

Art. 14. - Invariabilita dei prezzi
I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo

rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per I’intera durata dell’appalto, ivi compreso il periodo di
garanzia.

Art. 15. - Modalita di pagamento
Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture sara

effettuato tramite il servizio di Tesoreria entro 60 giorni dalla data di arrivo delle stesse al protocollo
dell'Istituto, solo successivamente al completamento del collaudo e della verifica di conformita con esito

favorevole.

Qualora la Ditta aggiudicataria sia un raggruppamento temporaneo d’impresa, i pagamenti spettanti al
raggruppamento saranno effettuati unitariamente all’impresa mandataria o capogruppo € non
distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione. Di contro la
fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.

E fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale e comunicare eventuali intervenuti cambiamenti.

Art. 16. — Penalita

La DA ¢ tenuta a garantire la fornitura rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi dichiarati
nell’offerta, ed ¢ soggetta all’applicazione di una penale di importo variabile da un minimo di € 100,00
ad un massimo di € 500,00 per ogni giorno di ritardo o di incompletezza nella consegna e/o installazione
delle apparecchiature.

Art. 17. - Modalita di applicazione delle penalita
L’ammontare delle penalita ¢ addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si

riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA e, in
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caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovra essere reintegrata, nel termine di giorni
quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalita sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di
costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale. L’ammontare delle penalita ¢ addebitato, di
regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalita verra restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non
dovuta.

Art. 18. - Risoluzione del contratto
Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facolta di dichiarare risolto il contratto
ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facolta consentita dall'art. 1671
del codice civile “Recesso unilaterale dal contratto”;

b) interruzione della fornitura per fatto della DA;

c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali;

d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;

e) in caso di cessazione dell'attivita, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di
stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso
di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente
alla stipula del contratto;

f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;

g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA;

h) dopo la seconda contestazione alla DA per I’inosservanza di norme e prescrizioni del presente
Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;

i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al
dieci per cento dell'importo contrattuale.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e¢), la SA potra comunicare I’intenzione di
risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest’ultima non abbia provveduto a sanare
completamente 1’inadempienza, il contratto si riterra risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della
SA. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto ad incamerare il
deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di
questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.
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L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con
I’indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in piu dalla SA

rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti
dell’aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non
esimera la DA dalle responsabilita civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i
fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verra seguita nel
caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 19. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilita
La SA ¢ esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al

personale della DA nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale
onere ¢ gia compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle
prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a
rispondere.

Le parti dovranno dare atto che 1’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti
gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornira ai funzionari della SA in
fase di installazione e/o esercizio ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di
lavoro previsti dalla vigente normativa.
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