GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. TREDICI ROBOT DILUITORI
PER LA SEDE CENTRALE E LE SEZIONI DIAGNOSTICHE PERIFERICHE DELL’ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E BASILICATA

CAPITOLATO DI FORNITURA

Allegato 4




Art. 1. - Oggetto

L'oggetto della gara & rappresentato dalla fornitura, installazione ed avviamento (incluse le
attivita di formazione del personale tecnico all’'uso ed alla gestione) di n. Tredici Robot
Diluitori per la Sede Centrale e le sezioni Diagnostiche Periferiche descritti nell’Allegato 1
nonché, ove necessario, dall’eventuale adeguamento della radioprotezione degli ambienti, e
dalla realizzazione di tutte le opere ed impianti necessari alla completa funzionalita della
fornitura.

La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime cui devono
corrispondere le apparecchiature offerte sono quelle di cui all’Allegato 1 del Disciplinare di
gara; nell’Allegato 2 b) al medesimo disciplinare sono invece riportati gli elementi oggetto di
valutazione rilevante ai fini del punteggio previsto dalla gara.

Art. 2. - Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto € subordinata alle seguenti condizioni:

= prestazione di valida garanzia fideiussoria per |'esecuzione del contratto (cauzione
definitiva), determinata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016;

= acquisizione preventiva della certificazione o informativa c.d. antimafia.

= acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita Contributiva che attesta la
regolarita INPS - INAIL).

Costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti atti:

= jldisciplinare di gara;
= |'offerta economica del soggetto aggiudicatario;
= il capitolato di fornitura;

=  copia della garanzia fideiussoria prestata.

Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non pud comunque essere
stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 76 del D.Lgs 50/2016, fatto salvo
comungue tutto quanto disposto dal citato art. 32.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, I'lZSPB si
riserva la facolta di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto contrattuale e
di provvedere come meglio credera per l'esecuzione dell'appalto, ponendo a carico della
Ditta aggiudicataria decaduta ogni conseguente spesa o danno derivante dalla mancata
applicazione dello stesso, nonché Il'incameramento della cauzione provvisoria e/o di quella
definitiva.

Art. 3. - Spese contrattuali ed oneri diversi

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico
della DA.

Art. 4. - Diritto alla sostituzione dei dispositivi
Prima dell’installazione delle apparecchiature:
a) la DA e tenuta, nel periodo intercorrente fra I'aggiudicazione dell’appalto e [linizio
dell’installazione, all’aggiornamento per sostituzione del dispositivo aggiudicato in caso di:
1) eliminazione di dette apparecchiature dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
2) introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente



all’aggiudicazione che rendano le apparecchiature fornite non piu conformi;

b) la SA ha il diritto di chiedere alla DA I'aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi,
delle apparecchiature aggiudicate qualora la DA dovesse immettere sul mercato, nel periodo
intercorrente fra I'aggiudicazione e l'inizio dell’installazione, versioni piu evolute in relazione a
criteri tecnologici, ergonomici, migliorie.

Le apparecchiature aggiudicate dovranno essere sostituite con prodotti della stessa classe, le cui

caratteristiche tecniche siano almeno pari. La configurazione e la dotazione di accessori e

consumabili non potra essere inferiore a quelle di aggiudicazione.

Nessuna sostituzione potra essere effettuata per decisione unilaterale della DA.

Art. 5. - Aggiornamento hardware e software
La DA si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware e software
debba completare la configurazione delle strumentazioni aggiudicate, in ossequio ad intervenute
nuove norme e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore fino al termine del
periodo di garanzia.

Art. 6. - Controllo sulla esecuzione del contratto
La SA esercitera il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, nel rispetto
dell’art. 299 e seguenti del DPR 207/2010.
La DA non potra eccepire, durante I'esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o
la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti
cause di forza maggiore.

Art. 7.- Svolgimento del programma temporale
Ai sensi dell’ art. 303 del DPR 207/2010, I'esecutore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive
fornite dalla stazione appaltante per I'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora I'esecutore non
adempia, la stazione appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto. La DA sara
tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura.

La consegna delle apparecchiature, installate e funzionanti per I'uso, deve avvenire nei Laboratori
indicati dalla SA a cura, spese di qualsiasi natura e rischio della DA, entro i termini temporali indicati
in offerta, la cui decorrenza verra indicata dalla SA secondo proprie insindacabili scelte e comunque
non oltre 90 gg. dalla stipula del contratto. Ritardi dovuti alla SA, che dovessero ostacolare la
regolare esecuzione dell’appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per
la DA, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, la SA ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e
I'imputabilita delle medesime, ai sensi dell’art. 308 del DPR 207/2010.

Art. 8. - Consegna
Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con la SA, da stabilire con un
anticipo di almeno cinque giorni.
La presa in consegna da parte della SA avverra contestualmente al superamento della verifica di
conformita, in contraddittorio con la SA, come precisato nel successivo Art. 11, restando tutti gli
oneri di cui all’Art. 10 del Disciplinare di Gara a carico dalla DA fino alla data di superamento dello
stesso.
Ai fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna ed installazione, copia della
documentazione di trasporto dovra essere consegnata alla SA, cosi come andra comunicato per
iscritto I'avvenuto completamento dell’installazione.



Art. 9. - Danni alle apparecchiature ed alle opere

La DA solleva la SA da ogni responsabilita per sottrazione o danni riportati dalle apparecchiature ed
ai materiali depositati nei Laboratori di destinazione ovvero posti in opera. Di conseguenza fino al
momento della constatazione dell'avvenuta ultimazione la DA & obbligata a sostituire o riparare a
sue spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati.

La DA resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti
potranno comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue
spese quanto danneggiato ed asportato.

Art. 10. - Installazione delle apparecchiature
L'installazione delle apparecchiature dovra essere effettuata da un’organizzazione riconosciuta dal
Produttore, dotata di personale addestrato presso la casa madre. Gli orari di accesso ai siti di
installazione verranno concordati con i Responsabili tecnici della SA.

Art. 11. - Verifica di conformita
La conformita delle apparecchiature oggetto del contratto € verificata dalla SA nel rispetto dell’art.
312 e seguenti del DPR 207/2010. 'operazione € intesa a verificare, per i beni forniti, la conformita
al tipo o ai modelli descritti nella documentazione di gara, nell’offerta e nei suoi allegati.
La verifica di funzionamento nell’'uso delle apparecchiature verra effettuato in contraddittorio con la
DA e con i tecnici della Ditta produttrice dei dispositivi non oltre sessanta giorni dal completamento
dell’installazione.
Il protocollo di verifica verra stabilito in maniera autonoma dalla SA; la DA dovra fornire, su richiesta
della SA, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di
verifica. Tale documentazione conterra, tra 'altro, I'elenco e la descrizione delle operazioni previste,
i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai “range” di valori attesi, ed i
tempi stimati per I'esecuzione delle operazioni di verifica.
La DA dovra dare copia alla SA, preliminarmente alla verifica e qualora applicabile, di tutta la
documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed
internazionali.
Qualora, in sede di verifica, le apparecchiature non dovessero risultare rispondenti ai requisiti
contrattuali, non verranno accettati e la SA ne richiedera la sollecita sostituzione.
Le apparecchiature non accettate dovranno essere immediatamente ritirate dalla DA.
La regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la
DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensi accertati
successivamente. In tal caso la DA € invitata dalla SA ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti,
ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle
imperfezioni accertate.
In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della SA, fa
egualmente stato contro di essa.
La data di verifica con esito favorevole da inizio al periodo di garanzia.

Art. 12, - Verbale di consegna

Il collaudo delle apparecchiature dovra essere formalizzato mediante apposito verbale, sottoscritto
dalla SA e dalla DA. In mancanza, non si potra procedere ad alcuna liquidazione di spesa.

Art. 13. - Documentazione fornita alla Stazione Appaltante
La DA dovra fornire alla SA, contestualmente all’installazione:
a) due copie del Manuale d’uso delle apparecchiature, redatte in lingua italiana;
b) due copie del Manuale di manutenzione della apparecchiature, complete di schemi, diagrammi,



elenco delle parti, guide di ricerca errore (“troubleshooting”) ed eventuale software diagnostico.
Durante il periodo di validita della garanzia, la documentazione di cui sopra dovra essere gestita in
modo controllato, cioe sara soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni.

Art. 14. - Invariabilita dei prezzi
| prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto
suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per I'intera durata dell’appalto, ivi compreso il periodo
di garanzia.

Art. 15. - Modalita di pagamento
Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sara effettuato a seguito di presentazione della
relativa fattura, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 307 del DPR 207/2010 e solo
successivamente al completamento del collaudo e della verifica di conformita con esito favorevole.

Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture
sara effettuato tramite il servizio di Tesoreria entro 60 giorni dalla data di arrivo delle stesse al
protocollo dell'lstituto.

Qualora la Ditta aggiudicataria sia un raggruppamento temporaneo d’'impresa, i pagamenti spettanti
al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non
distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna
impresa.

L'Istituto al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali
pud sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalita i pagamenti alla Ditta cui sono state
contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con
gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sara superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che
avverra in forma amministrativa.

E fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale e comunicare eventuali intervenuti
cambiamenti.

Art. 16. — Penalita
La DA ¢ tenuta a garantire la fornitura rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi dichiarati
nell’offerta, ed & soggetta all’applicazione di una penale di importo variabile da un minimo di €
100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni giorno di ritardo o di incompletezza nella consegna e/o
installazione delle apparecchiature.

Art. 17. - Modalita di applicazione delle penalita
L'ammontare delle penalita & addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si
riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA g,
in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovra essere reintegrata, nel termine di giorni
quindici, a pena di risoluzione del contratto.
Le penalita sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di
costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.
L'ammontare delle penalita & addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento
della fattura.
La penalita verra restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente
non dovuta.



Art. 18. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facolta di dichiarare risolto il

contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) in qualunque momento durante |'esecuzione, avvalendosi della facolta consentita dall'art.
1671 del codice civile “Recesso unilaterale dal contratto”;

b) interruzione della fornitura per fatto della DA,

c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali;

d)  per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;

e) in caso di cessazione dell'attivita, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di
stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in
caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti
successivamente alla stipula del contratto;

f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;

g)  mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla
SA;

h)  dopo la seconda contestazione alla DA per I'inosservanza di norme e prescrizioni del presente
Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;

i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al
dieci per cento dell'importo contrattuale.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), la SA potra comunicare I'intenzione
di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata
con awviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest’ultima non abbia provveduto a sanare
completamente I'inadempienza, il contratto si riterra risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte
della SA. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto ad
incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la
parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con
I'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in pil dalla SA rispetto a quelle previste
dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di minore
spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esimera la DA dalle
responsabilita civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno
motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verra seguita nel caso di
disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 19. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilita
La SA & esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al
personale della DA nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi
eventuale onere € gia compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento
delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse
chiamata a rispondere.
Le parti dovranno dare atto che I'esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono,
a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornira ai funzionari
della SA in fase di installazione e/o esercizio ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza
nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.



Art. 20. - Foro competente
Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto
sara competente il Foro di Foggia, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 21. - Norma di rinvio
Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle
vigenti disposizioni legislative.
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