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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI PUGLIA E BASILICATA

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA

REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO CARTACEO UBICATO IN PARTE

FOGGIA

Localita: FOGGIA

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo

Oggetto dei lavori: DELL'IMMOBILE AD USO LOCALI TECNICI DENOMINATO “T” DELLA SEDE DI

N. |Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo Man.. CO.StO Quantita L
unitario manodopera

A.001.003.b
37

Fornitura e posa in opera di cassetta completa da incasso 17,81 % € 444,55 €79,17 1,00 €79,17
C ... orre per dare I'opera finita. - cassetta con tubo da m 25.

A.001.010.d
35

Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polver ... 0,46 % €63,50 €0,29 2,00 €0,58
C e il lavoro finito. - estintore classe 34A - 233BC (Kg 6).

A.001.012.a
36

Fornitura e posa in opera di estintore portatile ad anidr ... 0,24 % € 126,65 €0,30 1,00 €0,30
C per dare il lavoro finito. - estintore classe 34B (Kg 2).

A.001.016.a
3

Fornitura e posa in opera di rilevatore di stato convenzi ... 11,34 % € 96,00 €10,89 3,00 €32,67
C I lavoro finito. - ottico di fumo o a riflessione di luce.

A.001.019
2

Fornitura e posa in opera di sirena di allarme da esterno 4,41 % €218,30 €9,63 1,00 €9,63
C ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

A.001.020.a
7

Fornitura e posa in opera di pannello di segnalazione ott 4,34 % € 167,60 €727 2,00 €14,54
C ... altro occorre per dare il lavoro finito. - pannello IP 54.

A.001.022.b
4

Fornitura e posa in opera di pulsante di allarme manuale 5,25 % €67,50 €3,54 2,00 €7,08
C ... are il lavoro finito. - in custodia stagna IP55 da esterno

A.001.022.d
5

Fornitura e posa in opera di pulsante di allarme manuale 5,25 % €12,00 €0,63 2,00 €1,26
C ... per dare il lavoro finito. - martelletto per rottura vetro

A.001.025.a
1

Fornitura e posa in opera di centrale di rilevazione ince ... 12,38 % € 650,00 €80,47 1,00 €80,47
C per dare il lavoro finito e funzionante. - fino a 4 zone.

A.001.027.a
6 Fornitura e posa in opera di cavo testato e schermato, pe 7017 % €77.20 €5417 200 €108.34
c ... a parte. - cavo 2 x 0.50 mmgq - Grado 4 - colore rosso ! ° ! ' ' !

100m

A.001.034.c
8 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a q

o)

c ... illuminato: d (m). - cartello LxH = mm 330x330 -d =m 23,51 % €8,50 €2,00 15.00 €30.00

16.

A.003.002.a
39 ’ . ' -

Fornitura e posa in opera di tamponamento antifiamma 36,06 % €11,00 €3,97 5,00 €19,85
c REI ... r dare il lavoro finito. - per fori del diametro di mm

30.

B.21.017.02
64

Tinteggiatura con idropittura silossanica idrorepellente 38,18 % €17,77 €6,78 340,72 €2.310,08
C ra di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI PUGLIA E BASILICATA

N. |Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo Man._ Co_sto Quantita RLRSIS
unitario manodopera
E.001.027
34 - ) .
Trasporto con q_ualunque_ mezzo a dlscal_'lca autorizzata di 21,16 % €11,00 €233 6.00 €13,98
c ... 0, con esclusione degli oneri di conferimento a
discarica.
E.002.038
49
Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi 87,79 % €6,50 €571 220,16 €1.257,11
C ... 0sito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica.
E.002.042
50
Rimozione di manti impermeabili quali guaine lastre sotti 87,79 % €6,50 €571 220,16 €1.257,11
C ... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
E.004.008.d
58 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g
1104 S ' - 28,05 % €163,50 €45,86 1,29 €59,16
c ). - Classe di resistenza a compressione minima
C40/50
E.004.036
57 Fornitur. in ra di iai r calcestruzzo arm
ornitura € posa in opera d accialo per calcestiuzzo a 38,84 % €1,9 €0,74 281,05 €207,98
c barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a
40 mm
E.004.037.b
45 . . . .
Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldat ...
c o sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica 25,01 % €216 €0.54 201,80 €108,97
B450C
E.004.039.a
59
Fornitura e posa in opera di casserature per getti in con ... 77,05 % € 26,50 €20,42 20,46 €417,79
C eri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt. 4
E.008.006
43
Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e 33,75 % €11,50 €3,88 113,15 € 439,02
C ... rdare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
E.008.009
52
Fornitura e posa in opera di massetto isolante in calcest 62,94 % €1,40 €0,88 566,92 € 498,89
C ... d idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
E.009.004.a
62
Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di ... 50,82 % €42,00 €21,34 6,59 €140,63
C gola d'arte, spessore 6/10: - Manufatti in lamiera zincata
E.011.016.b
53 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera
o . . ) 21,60 % €14,28 €3,08 274,00 €843,92
c ... meabilizzazione con guaina ardesiata armata con
poliestere
E.011.017.b
54 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile
posain op 0 Imp . 21,60 % €15,00 €3,24 427,21 €1.384,16
c monostrat ... bilizzazione con guaina amata con poliestere
spessore mm 3
E.012.006.a
44 Fornitura e posa in opera di pavimentazione monolitica co
] h . 14,26 % €16,00 €2,28 68,75 € 156,75
c a parte, compreso ogni onere e magistero: - Colore
grigio
E.012.014.b
63 ’ . ) ) .
Fornitura e posa in opera di pavimento in marmette e 48,93 % €34,70 €16,98 66,46 €1.128,49
c marm ... . - Pavimento di marmette in minestrone di
marmo e cemento
E.016.038
46
Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o ... r 44,75 % €13,50 €6,04 228,95 €1.382,86
C dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI PUGLIA E BASILICATA

N. |Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo Man._ Co_sto Quantita RLRSIS
unitario manodopera

E.021.001.b.04
55

Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con facc ... 22,50 % €110,00 €24,75 6,83 €169,04
C scale: Spessore 3 cm - Pietra di Trani normale o Bisceglie

EL.002.003.c
17

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP 16,93 % €83,25 €14,09 1,00 €14,09
C ... io per dare il lavoro finito. Dimensioni da 25 a 36 moduli

EL.002.010.a
19 ’ . } . )

Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa o
c quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A 1d:0,03A tipo 1,60 % €78,07 €593 3,00 €17.79

A

EL.002.013.b
20

Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... 28,18 % €93,52 € 26,35 1,00 €26,35
C  [per dare il lavoro finito. Sganciatore di minima tensione

EL.002.018.c
23 h o . )

Apparecchl_ modul_an da inserire su_q_qadrg elettncp cona 28.18 % €12,15 €3.42 1,00 €3.42
c ... arpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fino a

32A

EL.002.018.h
24 . A . )

Apparecchi fnodula_n da inserire su qu‘a‘drlo elettncp cona 28,18 % €29.29 €8,25 1,00 €825
c ... carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a

50A

EL.002.018.0
22 . R . .

Apparecchi modu'larl da inserire su quadro glettrlco cona 12,34 % €15,23 €188 1,00 €1.88
c ... lusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con

lampadina

EL.002.018.212
21 h o . )

Apparecchi mpdulan _da inserire su _quadro elettnco‘con a 25.24 % €8518 €21.50 1,00 €21.50
c carpenteria. Scaricatore di tensione monofase fino a

T0kA

EL.003.003.w
25

Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed arid ... 62,55 % €1,85 €1,16 100,00 €116,00
C ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x1,5 mm2

EL.003.003.x
26

Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed arid ... 59,75 % €2,15 €1,28 50,00 € 64,00
C ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mm2

EL.003.003.y
27

Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed arid ... 58,53 % €288 €1,69 65,00 €109,85
C ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x4 mm2

EL.004.002.b
28 . . . . .

Fornitura e posa in opera di typo rlg!do pesante in PVC p 36,51 % €292 €1,07 40,00 €42,80
c ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm

20.

EL.004.002.c
29 ) ; ) - .

Fornitura e posa in opera di typo rlg!do pesante in PVC p 39,85 % €368 €147 30,00 €44.10
c ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm

25.

EL.004.002.d
30 " ) ) - .

Fornitura e posa in opera di typo rlg!do pesante in PVC p 33,09 % €455 €1,51 30,00 €4530
c ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm

32.

EL.004.006.a
32

Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... 15,23 % €5,73 €0,87 12,00 €10,44
C are il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50.
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI PUGLIA E BASILICATA

N. |Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo Man._ Co_sto Quantita RLRSIS
unitario manodopera
EL.004.006.c
31
Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... 12,98 % €8,03 €1,04 6,00 €6,24
C dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm150x110x70.
EL.005.003.a
12
Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in poli ... 26,95 % €70,06 €18,88 9,00 €169,92
C ismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x58W.
EL.005.003.g
13
Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in poli ... 26,95 % €14,47 €3,90 9,00 €35,10
C  |emento per riflettore in alluminio recuperatore di flusso.
EL.005.017.f
10
Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza cost 4,68 % €141,74 €6,63 2,00 €13,26
C ... 0 altro occorre per dare il lavoro finito. 1x8W (S.A.) 1h.
EL.005.018.c
9 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza a ba 468 % €174 58 €817 4.00 €3268
c ... voro finito. Con 1 lampada 8W (S.A. - 1 h autonomia) ! ° ! ' ' !
IP65.
EL.005.019.a
n Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con
0,
c ... occorre per dare il lavoro finito. 1x18W (solo 616 % €115,40 €1 9,00 €63.99
emergenza).
EL.006.012.c
14
Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... 10 40,73 % €99,06 € 40,35 2,00 €80,70
C | A. Punto luce a deviatore ed invertitore in vista IP5X.
EL.006.016.c
15 . . [P L
Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... o
c valente 10/16 A Punto presa bivalente 10/16A in vista 45,29 % €38,04 €17.23 2,00 €34.46
IP5X
EL.006.020.c
16 ) . e _
Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... 0 o
¢ |Punto presa UNEL 10/16A 16A da derivazione in vista 44,08 % €31.68 €13.96 2,00 €27.92
IP5X
1G.005.121
51
Analisi per la classificazione del rifiuto ai fini dello 0,00 % €319,55 €0,00 2,00 €0,00
C Comitato Interministeriale del 27/7/84 - per ogni campione
P.Prog. 001
33 Smantellamento di impianto elettrico esistente a partire
dad Quadro esistente e compreso tutto I'imp ... r il nuovo o
c impianto dalla DD.LL., previa verifica della funzionalita e 79.11% € 400,00 €316,44 1.00 €316,44
revisione degli stessi, saranno stoccate in locali indicati
dalla stessa DD.LL.
P.Prog. 002
18 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
potere di |Interru1|one10,0 kA, norme CEI E ... erno del 15,48 % €45,90 €711 4,00 €28.44
c quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
-Unipolare + N.A. da 10 a 32A
P.Prog. 003
47 Smontaggio con cura di porta d'ingresso antincendio
RE120 fa_d un battente e del telall_o munito di zanc ... della 72,58 % € 200,00 €145,16 2,00 €290,32
c soglia d'ingresso, la ripresa dell'intonaco e la
tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita e funzionante.
Quadro incidenza della manodopera - Realizzazione di archivio c/o Locali tecnici - Sede di Foggia 5/6




ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI PUGLIA E BASILICATA

Articolo e Descrizione

Inc. %

Prezzo

Man. Costo
unitario

Quantita

Importo
manodopera

48

P.Prog. 004

Fornitura e posa in opera, secondo gli elaborati grafici
progettuali e le indicazioni della DD.LL., ... lo, dotata di
ruote fisse e portaoggetti, aventi non meno di 12 gradini; «
quant'altro per dare l'opera finita e funzionante a perfetta
regola d'arte.

35,60 %

€ 20,00

€712

639,00

€ 4.549,68

41

P.Prog. 005

Riqualificazione EI 240" di parete in laterizio realizzata da:
muratura in laterizio forato, spessor ... erfettamente finita,
collaudabile e certificata come materiali e posa in opera
EI240. Sono compresi e compensati i ponti di servizio fino
a 4.5 metri.

40,97 %

€81,72

€33,48

56,25

€1.883,25

42

P.Prog. 006

Riqualificazione REI 240 di solaio in laterocemento
tradizionale con travetti a fondello in laterizi ... fettamente
finita, collaudabile e certificata come materiali e posa in
opera REI 240. Sono compresi e compensati i ponti di
servizio fino a 4.5 metri.

40,97 %

€ 54,00

€2212

68,75

€1.520,75

40

P.Prog. 007

Riqualificazione R240 di travi e pilastri in cemento armato
aventi copriferro minimo 10 mm con lastr ... perfettamente
finita, collaudabile e certificata come materiali e posa in
opera R240. Sono compresi e compensati i ponti di
servizio fino a 4.5 metri.

40,97 %

€94,14

€ 38,57

12,75

€ 491,77

60

P.Prog. 010

Intervento di smontaggio e rimontaggio per
riposizionamento del tombino comprensivo di telaio dal
livello attuale al livello della superficie finita del
marciapiede. Dimensionida 40x40 cm a 100x100 cm

78,15 %

€ 130,00

€101,60

2,00

€ 203,20

61

P.Prog. 011

Manutenzione straordinaria di pozzetto di raccolta e di
accumulo delle acque meteoriche delle interc ...
noso/cementizio. Sono compresi lo smontaggio ed il
rimontaggio delle griglie e dei telai e tutti gli oneri per dare
I'opera finita e a regola d'arte.

82,25 %

€ 140,00

€115,15

3,00

€ 345,45

56

T.008.012.b

Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile
pe ... (mm).-Q=0,0/10,5/21 - H = 0,75/0,50/0,28 - DN =
mm 50.

15,74 %

€567,14

€89,27

3,00

€ 267,81

38

T.009.006.e

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato ...
(Kg/m). -DN =32 (1"1/4) -D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,92.

48,92 %

€20,75

€10,15

25,00

€ 253,75

Totale Manodopera €

€ 23.300,73
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