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QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA
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37 
C 

A.001.003.b
Fornitura e posa in opera di cassetta completa da incasso 
... orre per dare l’opera finita. - cassetta con tubo da m 25.

17,81 % € 444,55 € 79,17 1,00 € 79,17

35 
C 

A.001.010.d
Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polver ... 
e il lavoro finito. - estintore classe 34A - 233BC (Kg 6). 

0,46 % € 63,50 € 0,29 2,00 € 0,58

36 
C 

A.001.012.a
Fornitura e posa in opera di estintore portatile ad anidr ...  
per dare il lavoro finito. - estintore classe 34B (Kg 2). 

0,24 % € 126,65 € 0,30 1,00 € 0,30

3 
C 

A.001.016.a
Fornitura e posa in opera di rilevatore di stato convenzi ... 
l lavoro finito. - ottico di fumo o a riflessione di luce. 

11,34 % € 96,00 € 10,89 3,00 € 32,67

2 
C 

A.001.019
Fornitura e posa in opera di sirena di allarme da esterno 
... ’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

4,41 % € 218,30 € 9,63 1,00 € 9,63

7 
C 

A.001.020.a
Fornitura e posa in opera di pannello di segnalazione ott 
... altro occorre per dare il lavoro finito. - pannello IP 54. 

4,34 % € 167,60 € 7,27 2,00 € 14,54

4 
C 

A.001.022.b
Fornitura e posa in opera di pulsante di allarme manuale  
... are il lavoro finito. - in custodia stagna IP55 da esterno 

5,25 % € 67,50 € 3,54 2,00 € 7,08

5 
C 

A.001.022.d
Fornitura e posa in opera di pulsante di allarme manuale  
... per dare il lavoro finito. - martelletto per rottura vetro 

5,25 % € 12,00 € 0,63 2,00 € 1,26

1 
C 

A.001.025.a
Fornitura e posa in opera di centrale di rilevazione ince ...  
per dare il lavoro finito e funzionante. - fino a 4 zone. 

12,38 % € 650,00 € 80,47 1,00 € 80,47

6 
C 

A.001.027.a
Fornitura e posa in opera di cavo testato e schermato, pe 
... a parte. - cavo 2 x 0.50 mmq - Grado 4 - colore rosso 
100m 

70,17 % € 77,20 € 54,17 2,00 € 108,34

8 
C 

A.001.034.c
Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a q 
... illuminato: d (m). - cartello LxH = mm 330x330 - d = m 
16. 

23,51 % € 8,50 € 2,00 15,00 € 30,00

39 
C 

A.003.002.a
Fornitura e posa in opera di tamponamento antifiamma 
REI  ... r dare il lavoro finito. - per fori del diametro di mm 
30. 

36,06 % € 11,00 € 3,97 5,00 € 19,85

64 
C 

B.21.017.02
Tinteggiatura con idropittura silossanica idrorepellente  ... 
ra di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare 

38,18 % € 17,77 € 6,78 340,72 € 2.310,08
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34 
C 

E.001.027
Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di  
... o, con esclusione degli oneri di conferimento a 
discarica. 

21,16 % € 11,00 € 2,33 6,00 € 13,98

49 
C 

E.002.038
Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi 
... osito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica. 

87,79 % € 6,50 € 5,71 220,16 € 1.257,11

50 
C 

E.002.042
Rimozione di manti impermeabili quali guaine lastre sotti 
... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

87,79 % € 6,50 € 5,71 220,16 € 1.257,11

58 
C 

E.004.008.d
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g 
... 1104). - Classe di resistenza a compressione minima 
C40/50 

28,05 % € 163,50 € 45,86 1,29 € 59,16

57 
C 

E.004.036
Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo arm 
...  barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 
40 mm 

38,84 % € 1,90 € 0,74 281,05 € 207,98

45 
C 

E.004.037.b
Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldat ... 
o sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica 
B450C 

25,01 % € 2,16 € 0,54 201,80 € 108,97

59 
C 

E.004.039.a
Fornitura e posa in opera di casserature per getti in con ... 
eri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt. 4 

77,05 % € 26,50 € 20,42 20,46 € 417,79

43 
C 

E.008.006
Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e 
... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. 

33,75 % € 11,50 € 3,88 113,15 € 439,02

52 
C 

E.008.009
Fornitura e posa in opera di massetto isolante in calcest 
... d idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

62,94 % € 1,40 € 0,88 566,92 € 498,89

62 
C 

E.009.004.a
Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di ... 
gola d'arte, spessore 6/10: - Manufatti in lamiera zincata 

50,82 % € 42,00 € 21,34 6,59 € 140,63

53 
C 

E.011.016.b
Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera  
... meabilizzazione con guaina ardesiata armata con 
poliestere 

21,60 % € 14,28 € 3,08 274,00 € 843,92

54 
C 

E.011.017.b
Fornitura e posa in opera di manto impermeabile 
monostrat ... bilizzazione con guaina amata con poliestere 
spessore mm 3 

21,60 % € 15,00 € 3,24 427,21 € 1.384,16

44 
C 

E.012.006.a
Fornitura e posa in opera di pavimentazione monolitica co 
...  a parte, compreso ogni onere e magistero: - Colore 
grigio 

14,26 % € 16,00 € 2,28 68,75 € 156,75

63 
C 

E.012.014.b
Fornitura e posa in opera di pavimento in marmette e 
marm ... . - Pavimento di marmette in minestrone di 
marmo e cemento 

48,93 % € 34,70 € 16,98 66,46 € 1.128,49

46 
C 

E.016.038
Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o ... r 
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. 

44,75 % € 13,50 € 6,04 228,95 € 1.382,86
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55 
C 

E.021.001.b.04
Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con facc ... 
scale: Spessore 3 cm - Pietra di Trani normale o Bisceglie

22,50 % € 110,00 € 24,75 6,83 € 169,04

17 
C 

EL.002.003.c
Centralino in resina da parete con grado di protezione IP 
... io per dare il lavoro finito. Dimensioni da 25 a 36 moduli

16,93 % € 83,25 € 14,09 1,00 € 14,09

19 
C 

EL.002.010.a
Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa 
...  quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id:0,03A tipo 
A 

7,60 % € 78,07 € 5,93 3,00 € 17,79

20 
C 

EL.002.013.b
Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ...  
per dare il lavoro finito. Sganciatore di minima tensione 

28,18 % € 93,52 € 26,35 1,00 € 26,35

23 
C 

EL.002.018.c
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a 
... arpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fino a 
32A 

28,18 % € 12,15 € 3,42 1,00 € 3,42

24 
C 

EL.002.018.h
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a 
... carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 
50A 

28,18 % € 29,29 € 8,25 1,00 € 8,25

22 
C 

EL.002.018.o
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a 
... lusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con 
lampadina 

12,34 % € 15,23 € 1,88 1,00 € 1,88

21 
C 

EL.002.018.z12
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a 
...  carpenteria. Scaricatore di tensione monofase fino a 
10kA 

25,24 % € 85,18 € 21,50 1,00 € 21,50

25 
C 

EL.003.003.w
Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... 
ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x1,5 mm2 

62,55 % € 1,85 € 1,16 100,00 € 116,00

26 
C 

EL.003.003.x
Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... 
ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mm2 

59,75 % € 2,15 € 1,28 50,00 € 64,00

27 
C 

EL.003.003.y
Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... 
ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x4 mm2 

58,53 % € 2,88 € 1,69 65,00 € 109,85

28 
C 

EL.004.002.b
Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p 
... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 
20. 

36,51 % € 2,92 € 1,07 40,00 € 42,80

29 
C 

EL.004.002.c
Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p 
... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 
25. 

39,85 % € 3,68 € 1,47 30,00 € 44,10

30 
C 

EL.004.002.d
Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p 
... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 
32. 

33,09 % € 4,55 € 1,51 30,00 € 45,30

32 
C 

EL.004.006.a
Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... 
are il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50. 

15,23 % € 5,73 € 0,87 12,00 € 10,44
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31 
C 

EL.004.006.c
Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... 
dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm150x110x70. 

12,98 % € 8,03 € 1,04 6,00 € 6,24

12 
C 

EL.005.003.a
Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in poli ... 
ismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x58W.

26,95 % € 70,06 € 18,88 9,00 € 169,92

13 
C 

EL.005.003.g
Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in poli ... 
emento per riflettore in alluminio recuperatore di flusso. 

26,95 % € 14,47 € 3,90 9,00 € 35,10

10 
C 

EL.005.017.f
Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza cost 
... o altro occorre per dare il lavoro finito. 1x8W (S.A.) 1h. 

4,68 % € 141,74 € 6,63 2,00 € 13,26

9 
C 

EL.005.018.c
Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza a ba 
... voro finito. Con 1 lampada 8W (S.A. - 1 h autonomia) 
IP65. 

4,68 % € 174,58 € 8,17 4,00 € 32,68

11 
C 

EL.005.019.a
Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con  
... occorre per dare il lavoro finito. 1x18W (solo 
emergenza). 

6,16 % € 115,40 € 7,11 9,00 € 63,99

14 
C 

EL.006.012.c
Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... 10 
A. Punto luce a deviatore ed invertitore in vista IP5X. 

40,73 % € 99,06 € 40,35 2,00 € 80,70

15 
C 

EL.006.016.c
Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... 
valente 10/16 A Punto presa bivalente 10/16A in vista 
IP5X 

45,29 % € 38,04 € 17,23 2,00 € 34,46

16 
C 

EL.006.020.c
Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... o 
Punto presa UNEL 10/16A 16A da derivazione in vista 
IP5X 

44,08 % € 31,68 € 13,96 2,00 € 27,92

51 
C 

IG.005.121
Analisi per la classificazione del rifiuto ai fini dello  ... 
Comitato Interministeriale del 27/7/84 - per ogni campione

0,00 % € 319,55 € 0,00 2,00 € 0,00

33 
C 

P.Prog. 001
Smantellamento di impianto elettrico esistente a partire 
dad Quadro esistente e compreso tutto l'imp ... r il nuovo 
impianto dalla DD.LL., previa verifica della funzionalità e 
revisione degli stessi, saranno stoccate in locali indicati 
dalla stessa DD.LL. 

79,11 % € 400,00 € 316,44 1,00 € 316,44

18 
C 

P.Prog. 002
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, 
potere di interruzione10,0 kA, norme CEI E ... erno del 
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 
-Unipolare + N.A. da 10 a 32A 

15,48 % € 45,90 € 7,11 4,00 € 28,44

47 
C 

P.Prog. 003
Smontaggio con cura di porta d'ingresso antincendio 
RE120 ad un battente e del telaio munito di zanc ...  della 
soglia d'ingresso, la ripresa dell'intonaco e la 
tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita e funzionante. 

72,58 % € 200,00 € 145,16 2,00 € 290,32
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48 
C 

P.Prog. 004
Fornitura e posa in opera, secondo gli elaborati grafici 
progettuali e le indicazioni della DD.LL.,  ... lo, dotata di 
ruote fisse e portaoggetti, aventi non meno di 12 gradini; • 
quant'altro per dare l'opera finita e funzionante a perfetta 
regola d'arte. 

35,60 % € 20,00 € 7,12 639,00 € 4.549,68

41 
C 

P.Prog. 005
Riqualificazione EI 240’ di parete in laterizio realizzata da: 
muratura in laterizio forato, spessor ... erfettamente finita, 
collaudabile e certificata come materiali e posa in opera 
EI240. Sono compresi e compensati i ponti di servizio fino 
a 4.5 metri. 

40,97 % € 81,72 € 33,48 56,25 € 1.883,25

42 
C 

P.Prog. 006
Riqualificazione REI 240 di solaio in laterocemento 
tradizionale con travetti a fondello in laterizi ... fettamente 
finita, collaudabile e certificata come materiali e posa in 
opera REI 240. Sono compresi e compensati i ponti di 
servizio fino a 4.5 metri. 

40,97 % € 54,00 € 22,12 68,75 € 1.520,75

40 
C 

P.Prog. 007
Riqualificazione R240 di travi e pilastri in cemento armato 
aventi copriferro minimo 10 mm con lastr ... perfettamente 
finita, collaudabile e certificata come materiali e posa in 
opera R240. Sono compresi e compensati i ponti di 
servizio fino a 4.5 metri. 

40,97 % € 94,14 € 38,57 12,75 € 491,77

60 
C 

P.Prog. 010
Intervento di smontaggio e rimontaggio per 
riposizionamento del tombino comprensivo di telaio dal 
livello attuale al livello della superficie finita del 
marciapiede.  Dimensioni da  40x40 cm a 100x100 cm 

78,15 % € 130,00 € 101,60 2,00 € 203,20

61 
C 

P.Prog. 011
Manutenzione straordinaria di pozzetto di raccolta e di 
accumulo delle acque meteoriche delle interc ... 
noso/cementizio. Sono compresi lo smontaggio ed il 
rimontaggio delle griglie e dei telai e tutti gli oneri per dare 
l'opera finita e a regola d'arte.  

82,25 % € 140,00 € 115,15 3,00 € 345,45

56 
C 

T.008.012.b
Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile 
pe ...  (mm). -Q = 0,0/10,5/21 - H = 0,75/0,50/0,28 - DN = 
mm 50. 

15,74 % € 567,14 € 89,27 3,00 € 267,81

38 
C 

T.009.006.e
Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato ... 
(Kg/m). -DN = 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,92. 

48,92 % € 20,75 € 10,15 25,00 € 253,75

������	������ �!�	"	 "	#$%$&&'($�


