
GARA  SOTTO  SOGLIA  PER  L’AFFIDAMENTO 
DELLA  FORNITURA DI UN  ISOLATORE  PER 
ANALISI RADIOCHIMICHE ALFA-BETA-GAMMA

CAPITOLATO DI FORNITURA
- Allegato 3 -

Art. 1.   -   Oggetto  
L’oggetto della gara è rappresentato dalla fornitura, installazione ed avviamento (incluse le attività di  
formazione  del  personale  tecnico  all’uso  ed  alla  gestione)  di  un  “ISOLATORE  PER  ANALISI 
RADIOCHIMICHE ALFA-BETA-GAMMA” per la Sede Centrale.
La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime cui devono corrispondere 
le apparecchiature offerte sono quelle di cui all’Allegato 1 del Disciplinare di gara.

Art. 2. -   Stipulazione del contratto  
La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata alle seguenti condizioni:

 prestazione di valida garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva), 
determinata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 

 acquisizione del D.U.R.C.  (Documento  Unico  di  Regolarità Contributiva  che  attesta  la  
regolarità INPS - INAIL).

Costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti atti:
 l’offerta economica del soggetto aggiudicatario; 
 il capitolato di fornitura; 
 la garanzia fideiussoria prestata. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può comunque essere stipulato 
prima  di  trentacinque  giorni  dall'invio  dell'ultima  delle  comunicazioni  del  provvedimento  di  
aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 76 del D.Lgs 50/2016, fatto salvo comunque tutto quanto 
disposto dal citato art. 32.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, l’IZSPB si riserva la 
facoltà di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto contrattuale e di provvedere come 
meglio crederà per l'esecuzione dell'appalto, ponendo a carico della Ditta aggiudicataria decaduta ogni 
conseguente spesa o danno derivante dalla mancata applicazione dello stesso, nonché l'incameramento 
della cauzione provvisoria e/o di quella definitiva.

Art. 3. -   Spese contrattuali ed oneri diversi  
Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico della 
Ditta Appaltatrice.
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Art. 4. -   Diritto alla sostituzione dei dispositivi  
Prima dell’installazione delle apparecchiature:
a) la  Ditta  Aggiudicataria  (di  seguito  anche  DA)  è  tenuta,  nel  periodo  intercorrente  fra 

l’aggiudicazione dell’appalto e l’inizio dell’installazione, all’aggiornamento per sostituzione del 
dispositivo aggiudicato in caso di: 
1) eliminazione di dette apparecchiature dal listino ufficiale della Ditta produttrice; 
2) introduzione  di  normative  nazionali  o  internazionali  emesse  successivamente 

all’aggiudicazione che rendano le apparecchiature fornite non più conformi; 

b) la Stazione Appaltante (di seguito anche SA) ha il diritto di chiedere alla DA l’aggiornamento 
per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, delle apparecchiature aggiudicate qualora la DA dovesse 
immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l’aggiudicazione e l’inizio dell’installazione, 
versioni più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, migliorie.

Le  apparecchiature aggiudicate  dovranno  essere  sostituite  con  prodotti  della  stessa  classe,  le  cui 
caratteristiche tecniche siano almeno pari. La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili 
non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione.
Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della DA.

Art. 5. -   Aggiornamento hardware e software  
La DA si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware e software debba 
completare la configurazione delle strumentazioni aggiudicate, in ossequio ad intervenute nuove norme 
e  standard  nazionali  ed  internazionali.  Detta  prescrizione  ha  valore  fino  al  termine  del  periodo  di  
garanzia.

Art. 6. -   Controllo sulla esecuzione del contratto  
La  SA eserciterà  il  controllo  e  la  sorveglianza  sulla  corretta  esecuzione  del  contratto,  nel  rispetto 
dell’art. 299 e seguenti del DPR 207/2010.

La DA non potrà eccepire, durante l’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la 
sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di  
forza maggiore.

Art. 7.-     Svolgimento del programma temporale  
Ai sensi dell’ art. 303 del DPR 207/2010, l'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite  
dalla SA per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la SA ha facoltà di 
procedere alla risoluzione del contratto. La DA sarà tenuta al rispetto del programma temporale della  
fornitura.
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La consegna  delle  apparecchiature,  installate  e  funzionanti  per  l’uso,  deve  avvenire  nei  Laboratori 
indicati dalla SA a cura, spese di qualsiasi natura e rischio della DA, entro i termini temporali indicati in 
offerta, la cui decorrenza verrà indicata dalla SA secondo proprie insindacabili scelte e comunque non 
oltre 90 gg.  dalla stipula del  contratto. Ritardi  dovuti  alla SA, che dovessero ostacolare la regolare  
esecuzione dell’appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la DA, ma  
interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni 
oggetto  del  contratto,  la  SA  ne  ordina  la  sospensione,  indicando  le  ragioni  e  l'imputabilità  delle 
medesime, ai sensi dell’art. 308 del DPR 207/2010.

Art. 8.   –   Consegna  
Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con la  SA, da stabilire con un 
anticipo di almeno dieci giorni. 
La  presa  in  consegna  da  parte  della  SA  avverrà  contestualmente  al  superamento  della  verifica  di  
conformità, in contraddittorio con la SA, come precisato nel successivo Art. 11, restando tutti gli oneri 
di cui all’Art. 10 del Disciplinare di Gara a carico dalla DA fino alla data di superamento dello stesso.

Ai fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna ed installazione, copia della 
documentazione di trasporto dovrà essere consegnata alla SA, così come andrà comunicato per iscritto 
l’avvenuto completamento dell’installazione.

Art. 9. -   Danni alle apparecchiature ed alle opere  
La DA solleva la SA da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dalle apparecchiature ed ai 
materiali  depositati  nei  Laboratori  di  destinazione  ovvero  posti  in  opera.  Di  conseguenza  fino  al  
momento della constatazione dell'avvenuta ultimazione la DA è obbligata a sostituire o riparare a sue 
spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati.

La DA resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno 
comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto  
danneggiato ed asportato.

Art. 10. -   Installazione delle apparecchiature  
L’installazione  delle  apparecchiature  dovrà  essere  effettuata  da  un’organizzazione  riconosciuta  dal  
Produttore,  dotata  di  personale  addestrato  presso  la  casa  madre.  Gli  orari  di  accesso  ai  siti  di 
installazione verranno concordati con i Responsabili tecnici della SA.
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Art. 11. -   Verifica di conformità  
La conformità delle apparecchiature oggetto del contratto è verificata dalla SA nel rispetto dell’art. 312 
e seguenti del DPR 207/2010. L’operazione è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità al tipo  
o ai modelli descritti nella documentazione di gara, nell’offerta e nei suoi allegati.

La verifica di funzionamento nell’uso delle apparecchiature verrà effettuato in contraddittorio con la DA 
e  con  i  tecnici  della  Ditta  produttrice  dei  dispositivi  non  oltre  sessanta  giorni  dal  completamento 
dell’installazione.
Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dalla SA; la DA dovrà fornire, su richiesta 
della SA, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di  
verifica. Tale documentazione conterrà, tra l’altro, l’elenco e la descrizione delle operazioni previste, i 
risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai “range” di valori attesi, ed i tempi  
stimati per l’esecuzione delle operazioni di verifica.
La  DA  dovrà  dare  copia  alla  SA,  preliminarmente  alla  verifica  e  qualora  applicabile,  di  tutta  la 
documentazione  da  trasmettere  ad  organismi  di  controllo  tecnici  ed  amministrativi  nazionali  ed 
internazionali.

Qualora,  in  sede  di  verifica,  le  apparecchiature  non  dovessero  risultare  rispondenti  ai  requisiti  
contrattuali, non verranno accettati e la SA ne richiederà la sollecita sostituzione. 

Le apparecchiature non accettate dovranno essere immediatamente ritirate dalla DA.

La regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la DA 
per  eventuali  difetti  o  imperfezioni  non  emersi  al  momento  della  verifica,  bensì  accertati  
successivamente. In tal caso la DA è invitata dalla SA ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad  
eventuali  visite di accertamento,  dovendo rispondere ad ogni effetto dei  difetti  o delle imperfezioni  
accertate.
In  assenza  della  DA  o  di  suoi  incaricati,  il  relativo  verbale,  redatto  dagli  incaricati  della  SA,  fa  
egualmente stato contro di essa.

La data di verifica con esito favorevole dà inizio al periodo di garanzia.

Art. 12. -   Verbale di collaudo  
Il collaudo delle apparecchiature dovrà essere formalizzato mediante apposito verbale, sottoscritto dalla 
SA e dalla DA. In mancanza, non si potrà procedere ad alcuna liquidazione di spesa.
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Il  collaudo finale dovrà essere effettuato con strumentazione idonea e certificata che ne verifichi  la 
rispondenza alle Norme di Riferimento citate nell’apposito paragrafo delle “Caratteristiche Tecniche di 
minima” (Allegato 1).

Art. 13. -   Documentazione fornita alla SA  
La DA dovrà fornire alla SA, contestualmente all’installazione:

a) due copie del Manuale d’uso delle apparecchiature, redatte in lingua italiana; 
b) due copie del Manuale di manutenzione della apparecchiature, complete di schemi, diagrammi,  

elenco delle parti, guide di ricerca errore (“troubleshooting”) ed eventuale software diagnostico. 

Durante il periodo di validità della garanzia, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in 
modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni.

Art. 14. -   Invariabilità dei prezzi  
I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo 
rischio, e quindi sono fissi ed invariabili  per l’intera durata dell’appalto, ivi compreso il  periodo di  
garanzia.

Art. 15. -   Modalità di pagamento  
Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture sarà 
effettuato tramite il servizio di Tesoreria entro 60 giorni dalla data di arrivo delle stesse al protocollo 
dell'Istituto, solo successivamente al completamento del collaudo e della verifica di conformità con esito 
favorevole.
 Qualora la Ditta aggiudicataria sia un raggruppamento temporaneo d’impresa, i pagamenti spettanti al  
raggruppamento  saranno  effettuati  unitariamente  all’impresa  mandataria  o  capogruppo  e  non 
distintamente  a  ciascuna  impresa  raggruppata  in  rapporto  alla  parte  di  prestazione.  Di  contro  la 
fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale e comunicare eventuali intervenuti cambiamenti.

Art. 16.   –   Penalità  
La  DA è tenuta a garantire la fornitura rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi dichiarati  
nell’offerta, ed è soggetta all’applicazione di una penale di importo variabile da un minimo di € 100,00 
ad un massimo di € 500,00 per ogni giorno di ritardo o di incompletezza nella consegna e/o installazione 
delle apparecchiature.

Art. 17. -   Modalità di applicazione delle penalità  
L’ammontare  delle  penalità  è  addebitato  sui  crediti  della  DA  dipendenti  dal  contratto  cui  essi  si 
riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA e, in 
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caso  di  insufficienza  di  questi,  sulla  cauzione  che  dovrà  essere  reintegrata,  nel  termine  di  giorni  
quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le  penalità  sono  comunicate  alla  DA  in  via  amministrativa,  restando  escluso  qualsiasi  avviso  di 
costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale. L’ammontare delle penalità è addebitato, di 
regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.
La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non 
dovuta.

Art. 18. -   Risoluzione del contratto  
Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto 
ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.  1671 
del codice civile “Recesso unilaterale dal contratto”; 

b) interruzione della fornitura per fatto della DA; 
c) frode,  grave  negligenza,  contravvenzione  nella  esecuzione  degli  obblighi  e  condizioni 

contrattuali; 
d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento; 
e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di  

stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso 
di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente  
alla stipula del contratto; 

f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto; 
g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA; 
h) dopo la seconda contestazione alla DA per l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente 

Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale; 
i) qualora il  ritardo nell'adempimento determini  un importo massimo della penale superiore al  

dieci per cento dell'importo contrattuale.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), la SA potrà comunicare l’intenzione di 
risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con 
avviso  di  ricevimento,  contenente  le  motivazioni.  Qualora,  entro  ulteriori  tre  giorni  dalla  data  di  
ricevimento  della  comunicazione  da  parte  della  DA,  quest’ultima  non  abbia  provveduto  a  sanare 
completamente l’inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della 
SA. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto ad incamerare il  
deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di  
questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.
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L'affidamento  a  terzi  viene  notificato  alla  DA  inadempiente  con  lettera  Raccomandata  A.R.  con 
l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi
Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA
rispetto  a  quelle  previste  dal  contratto  risolto.  Esse  sono  prelevate  da  eventuali  crediti 
dell’aggiudicatario.
Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non 
esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i 
fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel 
caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 19. -   Risarcimento danni ed esonero da responsabilità  
La  SA è  esonerata  da  ogni  responsabilità  per  danni,  infortuni  od  altro,  che  dovessero  accadere  al  
personale della DA nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale 
onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle  
prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a 
rispondere.

Le parti  dovranno dare atto che l’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti 
gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà ai funzionari della SA in  
fase di installazione e/o esercizio ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di  
lavoro previsti dalla vigente normativa.
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